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Art. 1. - Oggetto del contratto 
Con delibera n. 111 del 14 dicembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (preliminare) dei lavori di “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Della Castagna, 
nell’importo di € 930.000,00. 

Ai fini di realizzare tale intervento, si intende attivare la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione 
nel rispetto delle norme, condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 
Capitolato e dal contratto che sarà stipulato fra il Comune e l’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità 
previsti nel presente capitolato e altresì nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori 
pubblici e sicurezza nei cantieri. L’oggetto dell’incarico è definito come segue. 

1.1 Progettazione dei lavori di “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Della Castagna”  

 
Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi: definitiva ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali 
accessorie, relativamente ai lavori in oggetto. 
Il progetto definitivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. 23 e ss. del 
D.Lgs. n. 50/2016, della Sezione III del d.P.R. n. 207/2010 nonché sulla base della documentazione tecnica di 
cui al successivo art. 5. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto del Progetto Definitivo verificato e approvato nonché 
con le modalità e la documentazione previste agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei pareri 
espressi dagli Enti preposti, nel rispetto della Sezione IV del d.P.R. n. 207/2010 e sulla base della 
documentazione tecnica di cui al successivo art. 5. 
È fatto divieto introdurre nei progetti disposizioni che menzionino prodotti di una specifica fabbricazione o  provenienza 
oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o  di  eliminarne altre o che 
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. 
Tuttavia, è ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall’espressione 
“tipo” ed accompagnata dall’espressione “o equivalente”, qualora non sia altrimenti possibile la descrizione 
dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 
Infine, si specifica quanto segue: 

a) le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di  tutte  le  prestazioni  dovranno  essere  conformi, oltre 
che alle disposizioni di cui al punto precedente, a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara; 

b) l’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) approvato 
da questa amministrazione con deliberazione n. 111 del 14 dicembre 2015. 

c) il progetto dovrà essere formulato con gli accorgimenti in materia di sostenibilità ambientale; 
d) l’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 

Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai 
diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare  sui  punti  fondamentali del progetto,  anche in 
corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche; 

e) il progetto sarà sottoposto a validazione e gli elaborati resteranno di proprietà dell’amministrazione; 
f) la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso a  fasi  progettuali  successive   alla 

definitiva qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. 
 

1.2 Direzione Lavori (D. Lgs. n. 50/2016 - D.M. n. 49/2018) – (opzionale) 
Le attività previste consisteranno nella: 

□ Direzione Lavori delle opere ed assistenza al collaudo e prove di accettazione. 

□ Varianti delle quantità del progetto in corso d’opera. 

□ Visite periodiche in cantiere al fine di un costante controllo tecnico-contabile dei lavori. 

□ Contabilità dei lavori a corpo/misura. 



□ Liquidazione lavori ed emissione certificato di ultimazione dei lavori. 

□ Costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa per tutta la durata dei lavori 
In particolare, il Direttore dei lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e accertare la corretta  realizzazione 
delle opere previste nel progetto dando all’impresa le necessarie disposizioni. 
Il  Direttore inoltre dovrà compilare le relazioni  relative allo sviluppo dei lavori  in rapporto al programma approvato,  i 
costi e gli impegni autorizzati, le inadempienze dell’impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, l’ammontare 
economico raggiunto e l’eventuale scostamento rispetto al cronoprogramma. 

 
1.3 Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (opzionale) - (D.Lgs. n. 81/2008) 
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi dell’art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, compresa la predisposizione del Piano di sicurezza 
e Coordinamento in accordo con il gruppo di progettazione. Il tutto deve essere predisposto e consegnato, 
unitamente e congiuntamente, al progetto definitivo e aggiornato contestualmente alla redazione del progetto 
esecutivo. Occorre inoltre adeguare/aggiornare/integrare il Piano in fase di esecuzione dei lavori. Eventuali 
varianti dovranno essere subordinate all’adeguamento del Piano in oggetto. Relativamente al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, il coordinatore è tenuto a: 

□ inviare formalmente a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza 
e coordinamento con prova dell’avvenuto ricevimento, chiedendo alle stesse imprese di presentare 
eventuali proposte integrative al fine di implementare la sicurezza nel cantiere; 

□ pronunciarsi sulle proposte di cui al punto precedente entro i successivi n. 7 giorni; 

□ richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza; 

□ verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

□ segnalare alla stazione appaltante  o  al  responsabile   dei   lavori,   previa   contestazione   scritta  alle  imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni  normative  e   alle   prescrizioni dei piani di 
sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; 

□ in caso di pericolo grave e imminente sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

□ sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori così da garantire la liquidazione della relativa quota parte 
di oneri della sicurezza; 

□ produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con versione definitiva del  fascicolo 
su supporto cartaceo e magnetico. 

 
1.4 Ulteriori prestazioni accessorie 
Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l’attività professionale e a  redigere  tutti  gli  elaborati   necessari   
per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti, nonché l’espletamento delle pratiche conseguenti 
all’esecuzione  dei lavori idonee all’ottenimento dei Collaudi necessari. I compensi sono comprensivi di tutta la 
documentazione necessaria per  l’espletamento  e  l’ottenimento  delle pratiche amministrative presso gli Enti 
competenti, in particolare ci si riferisce a: 

□ pratiche presso l’amministrazione Comunale (autorizzazioni); 
L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il Responsabile del Procedimento 
che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare  e  controllare l’attività di 
progettazione durante il suo svolgimento, anche  mediante revisione  periodica degli elaborati  di progetto. 
In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del Procedimento segnalare con motivata 
proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui tali carenze siano tali da compromettere 
il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell’incarico. Fermo restando 
quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso alle attività oggetto 
dell’incarico. 

 
Art. 2. Onorario dell’incarico  



L’importo stimato per i lavori utilizzato per il calcolo dell’onorario è pari ad € 612.000,00 (IVA esclusa), per cui 
l'importo a base d'asta per i servizi di cui alla presente procedura comprensivo delle opzioni è pari ad € 148.976,31 
(rilievi e indagini penetrometriche necessarie alla progettazione incluse ed Iva e oneri previdenziali esclusi) così 
suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 
(c.d. Nuovo Decreto Parametri): 

 
 
 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE DM del 
17.6.2016 

 
 

IMPORTO 
LAVORI € 

 
 

IMPORTO 
ONORARIO € Codice 

Opere 
Grado di 

complessità 

STRUTTURE S.04 0,90 € 612.000,00  € 148.976,31 

TOTALE € 612.000,00  

Tale importo è suddiviso in relazione alle diverse prestazioni e fasi progettuali, come sotto risultanti: 

Progettazione  € 70.487,30 

Relazione geologica € 8.357,65 

Coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale 

€ 5.401,33  

Direzione lavori (opzionale) € 51.226,71  

Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  

€ 13.503,32 

Totale € 148.976,31  

 
Art. 3. – Durata dell’incarico  
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di n. 90 giorni naturali e consecutivi (al netto dei pareri 
necessari e per il tempo necessario all’ottenimento degli stessi), così suddivisi: 
a) progettazione definitiva: n. 45 giorni naturali e consecutivi; 
b) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: n. 45 giorni naturali e 

consecutivi; 
Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento 
dell’incarico, per quanto attiene alla progettazione definitiva e dalla data di comunicazione del R.U.P. dell’avvenuta 
approvazione del progetto definitivo, relativamente alla consegna della progettazione esecutiva. 
Diversamente, l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (opzionale) 
decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e si concluderà con l’approvazione del 
collaudo/C.R.E. dei lavori. 
I termini sopra indicati potranno essere interrotti e/o sospesi tramite atto scritto motivato da parte della stazione 
appaltante, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una 
delle parti, se non contestata dall’altra parte. Gli stessi potranno essere interrotti per cause non imputabili 
all’aggiudicatario, 
Nei termini sopra riportati non sono ricompresi i tempi necessari per l’espletamento di   un’eventuale   Conferenza    dei 
Servizi, l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati ovvero per la verifica/validazione dei progetti. 
Sono invece compresi i termini connessi all’acquisizione  di  accordi  e pareri  informali da  parte  degli Enti  di Controllo 
nonché quelli relativi alla presentazione informale del progetto agli stessi. 
Quanto ai tempi per la consegna, questi potranno essere prorogati solo in  caso  di  forza  maggiore   o   per   l’entrata in 
vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino diversamente 
l’effettuazione della prestazione. L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con  apposito 
verbale di verifica e validazione del Responsabile del  Procedimento  in  contraddittorio  con  l’Aggiudicatario, redatto 
ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Alla data di scadenza  del  contratto,     lo stesso si intenderà cessato 
senza disdetta da parte della Stazione Appaltante 

 
Art. 4. Aggiudicazione 
All’aggiudicazione si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 a 
favore  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del  D.Lgs.  n.  50/2016,  



secondo  gli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di Gara. 

Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante si riserva 
comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura. 

 
Art. 5. Documentazione tecnica 
Presso la Stazione Appaltante sarà resa disponibile per il concorrente la documentazione tecnica relativa al progetto 

di fattibilità tecnica ed economica. Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza fra la documentazione 
disponibile e i luoghi destinati alla realizzazione dell’intervento. 

 
Art. 6. Dichiarazioni  
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate nella relazione 
metodologica presentata all’atto dell’offerta. 
Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. La conformità dell’esecuzione 
all’impegno assunto in sede di offerta, potrà essere accertata dal Responsabile del Procedimento. 

 
Art. 7. Obblighi dell’Aggiudicatario  
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza  nel rapporto   con   la Committente   e 
con i terzi. 
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., del d.P.R. 207/2010 s.m.i., del D.Lgs. 
n. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è inoltre  tenuto 
all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché  delle norme del 
Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. 
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e si 
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. 
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello di 
approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei  formati  che  verranno indicati  dal 
Responsabile del Procedimento, in  n.  2  (due)  copie  cartacee,  1  (una)  copia  su  supporto  informatico con firma 
digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile. 

 
Art. 8. Oneri della stazione appaltante 
La stazione appaltante ed il Responsabile del procedimento, sono tenuti a: 
- controllare l’osservanza da parte del professionista di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel 
presente capitolato d’oneri, negli atti di gara, nel contratto e comunque nei documenti di incarico; 
- osservare e verificare l’esecuzione del progetto e dei lavori, fornendo le necessarie  istruzioni  e  controllare  il 
rispetto delle disposizioni impartite e dei tempi sopra indicati; 
- controllare lo stato di avanzamento delle fasi di progettazione e delle lavorazioni, e che la loro esecuzione sia 
svolta con la massima professionalità e secondo le disposizioni impartite; 
- rilevare e procedere in caso di vizi di progettazione e della direzione dei lavori, di ritardi e di altre eventuali 
inadempienze rilevate. 

 
Art. 9. Proprietà dei progetti e dei piani 
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno  di  proprietà  piena 
ed assoluta della stazione appaltante la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. 

 
Art. 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 
L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i 
perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino 
all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali  e  maggiori  compensi. Nell’eventualità, invece, 
che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione  Appaltante,  richiedano 
cambiamenti nell’impostazione progettuale, all’Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti 
per le varianti in corso d’opera. 
Qualora si rendesse necessario fare  luogo  ad   una   variante  al  progetto  approvato  in   ragione   di  un’insufficiente o 
errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione,  
ovvero ancora  per carenza di coordinamento tra  i   diversi   soggetti responsabili degli atti progettuali  e del piano di 
sicurezza, il progettista risponderà personalmente  nei  confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi 



della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori  oneri  aggiuntivi  connessi.  L’Aggiudicatario incaricato deve 
inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il 
conseguimento dei pareri, dei  nulla  osta,  delle  autorizzazioni  e  degli  atti  di assenso comunque denominati, senza 
che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere 
necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 11. Incompatibilità  
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità 
ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 

 
Art. 12. Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di eventuali futuri 
ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli 
espressamente previsti nel presente Capitolato. 

 
Art. 13. Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le 
seguenti modalità: 

□ Importo relativo alla progettazione definitiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in  fase  di progettazione 
definitiva: 
□ 100% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo, decorrenti dal  1°  giorno  del  mese  successivo 

a quello dell’approvazione del progetto. 

□ Importo relativo alla progettazione esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza  in  fase  di progettazione 
esecutiva: 
□ 100% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo  a 

quello dell’approvazione del progetto. 

□ Importo relativo alla direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
(opzionale): 
□ secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori entro  30  giorni decorrenti dal 1°  giorno  del 

mese successivo a quello di arrivo della fattura. 
Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà   tenuto   ad   adottare scelte   e 
soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo  del  quadro  economico dell’opera 
stabilito in € 930.000,00. 
Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice IPA: UFXHNZ e saranno soggette a scissione dei pagamenti 
ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972. Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica scrivere al seguente 
indirizzo e-mail: ragioneria@comunedisantavittoriadalba.it  

 

Art. 14. Tracciabilità flussi finanziari  
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 
e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza  avvalersi  di  banche o della Società 
Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. 
Le  transazioni  inerenti  la  presente  prestazione   contrattuale  dovranno   essere  effettuate  esclusivamente tramite   lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, riportando l'indicazione del CIG. 
L'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono altresì tenuti, a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice, per ogni 
subcontratto affidato, le informazioni indicate dall’art. 105, commi 2, 7 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016, quelle di cui 
dell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010 e quelle di cui all’art. 80, comma 5, lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016, gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati all’Ufficio ragioneria entro n.  10 giorni dalla 
loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno 
essere comunicate le generalità  ed il codice fiscale  delle persone delegate  ad  operare su di  essi, e successivamente, 
ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
Art. 15. Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello 
finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente 
o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di 
risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 23. 



Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con 
propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio 
pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse 
esporre o produrre. 

 

Art. 16. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori  
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi  locali in vigore  per  il  settore. 

 
Art. 17. Penali 
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 3 del  presente  Capitolato, 
sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione 
progettuale. 
Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola 
fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le  penali  previste,  tra  loro  cumulabili,   eccedano il   limite massimo 
del 10%  dell’importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare  risolto il contratto  per inadempimento, 
in danno all’Aggiudicatario. 
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni 
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità 
e alla completezza del medesimo livello progettuale. 
Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro 
applicazione. 

 
Art. 18. Proroghe 
Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause 
motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata 
tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 

 
Art. 19. Polizza assicurativa del Progettista 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria 
dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, 
comma 4 del Codice. In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico 
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. 
In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione 
di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 
5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 
della l. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori 
od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

 
Art. 20. Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel 
presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e 
precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in  difformità   alle   disposizioni   di   cui   sopra, o 
quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. 



L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente  dei  danni   di   qualsiasi   genere   che   potessero derivare a 
persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
Lo stesso è inoltre responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto 
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso 
debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico. 
La stazione appaltante è sollevata da ogni rivendicazione di terzi, dovuti a gravi errori di progettazione e di 
direzione dei lavori. L’aggiudicatario è tenuto invece a rispondere delle conformità dell’opera rispetto al 
progetto approvato e del comportamento dei sui dipendenti e/o collaboratori. 

 
Art. 21. Subappalto 
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione  per le attività indicate all'art. 31 comma  8  del   D.Lgs.   n.   50/2016,  ai 
sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto,  fatta  eccezione  per  indagini  geologiche, geotecniche e 
sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni   e   picchettazioni,   predisposizione   di elaborati specialistici e di dettaglio, 
con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli  elaborati progettuali. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista". 
È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa  autorizzazione dell’Amministrazione, 
purché: 
a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o  concedere  in   cottimo.   
In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato; 
b) il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.    
n. 50/2016. 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo 
contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione non 
procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. 

 
Art. 22. Recesso 
La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso. 
La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte 
dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) ad effetto immediato. 
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività 
svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente art. 8. La Stazione Appaltante dovrà 
liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte. 
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione 
da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi 
progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il  compenso  relativo  alle  prestazioni svolte, sempre che 
esse siano meritevoli di approvazione. 
Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di  assenso  comunque   denominato 
dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non  fosse  conseguita  la  validazione  da  parte del  Responsabile  
del  Procedimento  per  accertato  difetto  progettuale,  carenza,  negligenza  o  violazione di norma di legge o di 
regolamento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e la Stazione  Appaltante  avrà la facoltà di 
dichiarare esaurito l’incarico, salva la valutazione dei danni che da ciò derivassero. 
Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite. 

 
Art. 23. Risoluzione 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto 
immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi: 

a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e 
assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi; 

b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane 
S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. n.136/2010; 

c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 
d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del 

R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; 
e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01; 
f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 
g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 



h) violazione dell’obbligo di riservatezza; 
i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali). 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, 
ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 
Art. 24. Foro competente 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro 
competente è ASTI. 

 
Art. 25. Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
Il contratto sarà formalizzato utilizzando la piattaforma MEPA del Ministero. 
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. 
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di 
legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti, compreso il rimborso delle spese di 
pubblicazione della presente gara alla Stazione Appaltante da parte dell’aggiudicatario (che deve avvenire 
entro 60 gg dall’aggiudicazione altrimenti verranno trattenute in occasione del pagamento della prima fattura). 

 
Art. 26. Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 
1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole 
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo  conto 
delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

 
Art. 27. Codice etico 
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai  principi  e  doveri  richiamati 
nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e  per  la   Trasparenza,   adottato   dalla   Giunta   Comunale e scaricabile 
dal sito web http://www.comunedisantavittoriadalba.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 28. Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la 
procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione  dei dati personali   e 
dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. 

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 pubblicata in amministrazione trasparente del 
sito dell'Ente http://www.comunedisantavittoriadalba.it/ è visionabile e scaricabile. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Vittoria d’Alba mentre il DPO è il Dott. Matteo ODASSO. 

 
Art. 29. Calcolo Spese Tecniche 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni 
professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso 
(come previsto dal Decreto del 17 giugno 2016): 
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei  prodotti  tra  il costo delle 
singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il 
parametro «Q» corrispondente alla specificità  della  prestazione  distinto  in  base  alle  singole  categorie componenti 
l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 
è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere   di   importo   pari   o   superiore  a € 25.000.000,00 
è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio 



in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 
I compensi così determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento e  l’ottenimento 
delle pratiche amministrative presso gli Enti competenti. Nei compensi esposti è incluso l’ottenimento dei collaudi 
necessari . Nei compensi sono ricompresi i rilievi e le indagini penetrometriche necessarie alla progettazione. 

 
Santa Vittoria d’Alba, li 17 settembre 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. AGUZZI Corrado 
 
 
 
 

Allegati: 
Foglio di calcolo compenso 


